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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.

L’appalto ha per oggetto I'applicazione murale di tessuti in quindici sale museali, la confezione
e posa di singoli e doppi tendaggi per trentacinque fori luce. | tessuti necessari per I'esecuzione
del lavoro saranno forniti dalla Committenza. Le operazioni, nel dettaglio, riguardano: rimozione
di vecchi tessuti murali e loro stoccaggio, consolidamento o nuova fornitura di orditure di legno
ignifugo per tutti i perimetri delle pareti, porte e finestre; fornitura e tesatura di mollettone
ignifugo di fondo; tesatura di tessuto fornito dalla Committenza, rifinitura perimetrale con
passamanerie in tinta a scelta della DL fornite dall’appaltatore; confezione di tende pesanti
buffate, leggere e tipo cencio della nonna con tessuto fornito dalla committenza, comprensive
di fornitura e posa di addobbi, mollettone e foderatura. Le tende dovranno essere messe in
opera con nuovi sistemi di scorrimento, tavolette lignee ignifughe di sostegno e zineffe.

Il lavoro verra eseguito nella sede museale di Palazzo Mocenigo Santa Croce 1992, Venezia,
al primo piano.

. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

. La ditta esecutrice dovra garantire per tutta la durata dei lavori la libera fruizione degli spazi

museali.

Nello svolgimento dellattivita I'lmpresa dovra attenersi a quanto previsto dalla normativa
vigente e sara suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari che
verranno emanate nel periodo di validita del contratto di appalto.

Art. 2 — Tipologia e ammontare dell’appalto

Art.

1.
2. Lacifra totale é definita come segue:

L’importo complessivo dell’appalto € di € 106.292,00 (IVA esclusa)

Descrizione Importo anno 2013

A - Importi soggetti a ribasso d’asta:

1) Lavoro a corpo € 96.100,00
2) Prestazioni in economia € 8.696,00
Totale A € 104.796,00

B - Importi compresi nel contratto non
soggetti a ribasso d’asta:

3) Costi della sicurezza € 1.496,00
Totale B € 1.496,00
Totale complessivo (A+B) € 106.292,00

3. Latipologia della prestazione & a corpo per il punto A1 e a misura per i punti A2 e B3.

4. | prezzi applicati saranno quelli indicati dalla Ditta nella scheda di offerta, ad eccezione di quelli

della sicurezza di cui al punto B3 che rimangono fissi e non soggetti a ribasso.

3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto verra stipulato in forma mista a corpo e a misura.
2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando i prezzi indicati

dalla Ditta nella scheda di offerta, che non devono comunque essere inferiori a quelli della
manodopera emanati dalle apposite tabelle vigenti alla data dell’ esecuzione dell'intervento.

3. In caso di prestazioni da eseguirsi fuori orario di servizio si applicano alle tariffe di cui al comma

precedente con le seguenti maggiorazioni:

- ore feriali straordinarie (18.00-22.00 e 6.00-7.30) +30 %
- ore feriali notturne (22.00-6.00) +50 %

- ore festive diurne +55 %

- ore festive notturne +75 %
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Art.

4 - Categoria della lavorazione e quota subappaltabile

—

L’ Appaltatore ha la facolta di subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo.

2. Il subappalto pud essere autorizzato solo se l'impresa ha presentato la dichiarazione di
subappalto in sede di gara.

3. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.

1.

Art.

1.

Art.

1.

5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione piu aderente alle finalita dell’appalto
e comunque quella migliore rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- la Relazione Tecnica;

- gli Elaborati grafici;

- Informativa DUVRI per I'appaltatore;

7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme che regolano il presente appalto.

Durante l'intervento il personale dellimpresa dovra essere dotato di adeguato vestiario di servizio
con apposito cartellino di riconoscimento con foto. Come previsto da normativa vigente la mancata
apposizione del cartellino di riconoscimento, riscontrata con la semplice contestazione verbale del
direttore dei lavori o suo incaricato, comportera I'applicazione della penale di € 50,00 a richiamo.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.

1.

Art.

1.

Art.

8 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa
convocazione dell’esecutore. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza,
all’esecuzione dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

9 — Programma dei lavori

L’Appaltatore potra organizzare i lavori nel modo che riterra piu conveniente in accordo con la
direzione lavori.

10 — Tempo utile, sospensioni e proroghe

1. Il tempo utile per la conclusione dei lavori € stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti
dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori
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2. L’Appaltatore non potra per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore,
sospendere o rallentare le prestazioni dovute, sotto pena della risoluzione del contratto.

Art. 11 — Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi del cronoprogramma concordato per I'esecuzione, a
insindacabile giudizio del direttore dei lavori, possono essere applicate penali per un massimo
di € 300,00 al giorno.

2. Tutte le eventuali penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 — Risoluzione del contratto e facolta di recesso

1. La Stazione Appaltante potra risolvere il contratto nei seguenti casi:

e riscontrata e comprovata inadeguatezza esecutiva;

e qualora il ritardo temporale dell’appaltatore nell’esecuzione degli ordinativi specifici rispetto
alle date fissate sia superiore a dieci giorni naturali consecutivi;

e per cessione del contratto, cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato
preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

e gravi inottemperanze a quanto previsto nel presente Capitolato

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 13 - Anticipazione

1. Non & concessa alcuna anticipazione.
Art. 14 — Pagamento

1. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette il certificato di pagamento.

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60
giorni, mediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

3. L’emissione del certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC.

Art. 15 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, in analogia all’articolo 117 del Codice dei Contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.P.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 16 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. FE’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% ( dieci per

cento) dellimporto contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
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fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ( venti per cento).

La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa & presentata in
originale alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.

Con I’ emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento delle somme
dovute per irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore. L'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

Alla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra presentare
copia della propria polizza assicurativa.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 17 - Possibilita di variazione delle opere

1.

Il lavoro dovra essere eseguito sempre e comunque nel rispetto delle buone norme tecniche di
esecuzione e regole dell’arte. La D.LL. avra la facolta di modificare, in qualsiasi momento, le
modalita esecutive delle varie lavorazioni; in tal caso il prezzo del lavoro subira unicamente le
variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extra-compenso.

Art. 18 - Accettazione dei materiali di finitura

La Ditta appaltatrice sottoporra al D.LL. campioni ogni qualvolta venga richiesto per la scelta
delle finiture necessarie al completamento dell’'intervento.

Per tutti i componenti per i quali & prescritta 'omologazione, secondo le normative vigenti,
dovranno essere forniti i relativi certificati.

Quale regola generale l'appaltatore dovra condividere e coordinarsi con le Ditte di
manutenzione che interverranno, per rimuovere e ricollocare impianti di vario genere - esclusi i
termosifoni.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere a norma, in perfetto stato di utilizzo e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Per i lavori in economia I'Appaltatore dovra produrre rapportini giornalieri per manodopera,
mezzi e materiali, da trasmettere al Direttore dei lavori entro una settimana dal loro
compimento, salvo tempi diversi che questi volesse disporre; il mancato rispetto dei suddetti
termini temporali dara facolta al Direttore dei lavori di riconoscere la quantificazione del lavoro
svolto a suo esclusivo giudizio.

Art. 19 — Prezzi di applicazione e modalita di pagamento

1.

| prezzi offerti dalla Ditta comprendono:

- i materiali (ad eccezione dei tessuti Rubelli), ogni spesa (per fornitura, trasporto, perdite,
sprechi, ecc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego;

- la manodopera, ogni spesa per il trasporto dei lavoratori in cantiere (inclusi i tempi di
percorrenza) e per fornire ai medesimi gli attrezzi e utensili del mestiere e I'Appaltatore &
obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che per cause gravi e
comprovate non riescano di gradimento alla D.LL.;

- i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’'ogni specie,
mezzi d’'opera provvisionali, carichi, trasporti, movimentazioni, discarica materiali di risulta e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi
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stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale
SCOpO.

2. | prezzi unitari risultanti dall’'offerta effettuata dall’'lmpresa in sede di gara d’appalto s’intendono
formulati in base a calcoli di convenienza dell’Appaltatore e a tutto suo rischio, essi sono fissi ed
invariabili.
3. Non &€ ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 20 — Responsabilita dell Appaltatore

1. L'Appaltatore, per dare esecuzione delle obbligazioni contrattuali che gli competono, si avvarra

di un Responsabile, il cui nominativo dovra essere comunicato al’Amministrazione per iscritto,

prima della consegna dei lavori. A tale persona compete:

o |a gestione dell’attivita tecnica e tecnico-organizzativa, nel rispetto del programma generale
dei lavori e delle decisioni concordate nelle riunioni alle quali € tenuto a partecipare;

¢ |a direzione dei propri operatori e la cura dell’organizzazione e della disciplina nei cantieri
aperti;

¢ il mantenimento dei rapporti con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori,
rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti;

¢ latenuta delle registrazioni, rapportini, ecc.;
il coordinamento, costante e continuo, delle attivita e dei lavori con gli eventuali
subappaltatori.

Art. 21 — Sospensione del pagamento

1. La carenza di informazioni, e/o di documenti e/o certificazioni pud comportare la sospensione

del pagamento fino all’avvenuta regolarizzazione della documentazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro

1.

Norme di sicurezza generali - | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare
scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle
normative vigenti, gli appositi documenti, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro - L’appaltatore &€ obbligato ad osservare le misure generali di
tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore all'aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione dell’esecuzione dei lavori.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 23 — Subappalto e pagamenti del subappaltatore

1.

In caso di subappalto autorizzato I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’appaltatore.
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2. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le modalita previste.

Art. 24— Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

L' appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 25 — Oneri ed obblighi dell’ appaltatore

1.

In relazione all’esecuzione dei lavori 'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la
responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special
modo per infortuni; esso dovra attuare, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze
necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose. La presenza in luogo del personale
della Direzione o sorveglianza non limitano o riducono tale piena e incondizionata
responsabilita. La Stazione Appaltante quindi e tutto il personale da essa preposto alla
direzione tecnico-amministrativa dei lavori, si intende esplicitamente esonerata da qualsiasi
responsabilita inerente I'esecuzione dell’'appalto e deve essere, sollevata da ogni molestia od
azione che fosse eventualmente promossa contro di essa per danni a cose o0 a persone.
Saranno a carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri ed obblighi:

- la conservazione, la pulizia e la manutenzione dei luoghi presso i quali si eseguono gli
interventi, dei mezzi d’opera e degli attrezzi, la delimitazione e sistemazione delle vie di
transito in modo da rendere sicuri i movimenti e la circolazione di persone;

- la sorveglianza del cantiere nelle ore di attivita e, per tutta la durata dei lavori, la custodia
dello stesso e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle cose del Committente;

- la comunicazione al Committente, nei termini dallo stesso prefissati, di tutte le notizie relative
allimpiego della mano d’opera; in particolare, prima dell’inizio delle opere, dovra essere
consegnata alla D.LL. I'elenco nominativo dei lavoratori che saranno impegnati in cantiere,
anche momentaneamente, con le specifiche anagrafiche, le qualifiche e le posizioni nel libro
matricola dell’'lmpresa, compreso il Direttore di Cantiere;

Sara onere dell’ Appaltatore:

-consegnare alla D.LL. la bolla di trasporto e conferimento a discariche autorizzate del

materiale rimosso o di risulta delle singole lavorazioni;

-la buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite in generale, fino alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

-la pulizia costante dei luoghi interessati dai lavori, la pulizia minuta a lavori ultimati di tutti i
luoghi interessati dalle opere nonché delle vie di transito del cantiere o prossime allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto ;

-la fornitura e la manutenzione della segnaletica di sicurezza nei luoghi d’ intervento;

. L’ Appaltatore & obbligato allosservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da

leggi o da contratti collettivi (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.),
nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando il
Committente da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo; I'lmpresa & obbligata ad applicare
integralmente tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali collettivi
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di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la localita in cui si
svolgono i lavori di cui trattasi, in particolare, I'lmpresa dovra corrispondere ai lavoratori le
retribuzioni loro dovute con la massima regolarita e secondo le scadenze prestabilite nei
contratti collettivi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta
denuncia da parte dei competenti Enti, ’TAmministrazione potra procedere ad una detrazione
delle rate di acconto o di saldo nella misura del 20%, che costituira apposita garanzia per
'adempimento dei suddetti obblighi, nonché a trattenere la cauzione definitiva di contratto; sulle
somme cosi trattenute non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi, né risarcimento di
danni.
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